

Zmluva o dielo uzatvorená v zmysle § 536 a nasl. Obchodného zákonníka

I. Zmluvné strany

Zhotoviteľ: PROJECT MALT spol. s r.o.
Sídlo: Makarenkova 163/3, 779 00 Bystrovany, Česká republika

IČO: 277 85 424
IČ DPH: nejsme plátcami DPH ve Slovenské republice
DIČ: CZ27785424
Bankové spojenie: 1387551484/2700 UniCredit Bank Czech Republic and Slovakia, a.s.
IBAN: CZ1327000000001387551484

Zapísaný: u Krajského soudu v Ostravě pod spisovou značkou C 51749
Zastúpený: Ing. Jiří Vacek, jednatel
(ďalej len „Zhotoviteľ“)

a

Objednávateľ: LYCOS – Trnavské Sladovne, spol. s r.o.
Sídlo: Sladovnícka 15, 917 01 Trnava
IČO: 35 782 803
IČ DPH: SK2020277545
DIČ: 2020277545
Bankové spojenie: UniCredit Bank Czech Republic and Slovakia, a.s.
IBAN: SK6511110000006618688019
Zapísaný: Okresného súdu Trnava, oddiel: Sro, vložka 13512/T
Zastúpený: Ing. Martin Mäsiar, konateľ
(ďalej len „Objednávateľ“)

II. Zhotovenie diela

- Zhotoviteľ sa zaväzuje zrealizovať dielo s názvom „**Automatizácia obracačov PH vrátane automatizovanej vymáčky jačmeňa na linku PH**“ v súlade s Prílohou č. 1 Špecifikácia predmetu zmluvy/Návrh na plnenie kritéria, ktorá tvorí neoddeliteľnú súčasť tejto Zmluvy o Dielo (ďalej len ZoD) a podkladmi špecifikovanými v rámci zadania pre výber Zhotoviteľa a to:
 - Technická správa Automatizácia klíčiarny PH, Technická správa PH elektro, Výkresová dokumentácia, Výkresová dokumentácia_2019032-TS00, Výkresová dokumentácia_2019032-001.
- Objednávateľ sa zaväzuje dielo podľa bodu 1. prevziať a zaplatiť za podmienok tejto ZoD.

III. Čas plnenia

- Odozdanie priestorov pre montáž technológie: na základe výzvy na odozdanie a prevzatie priestorov pre montáž technológie od Objednávateľa je Zhotoviteľ povinný prevziať priestory pre montáž technológie do 10 kalendárnych dní odo dňa doručenia tejto výzvy.
- Kompletné dodanie vrátane montáže, nastavenia, programovania a skúšobnej prevádzky: **do 13 mesiacov od prevzatia priestorov pre montáž technológie.**

IV. Cena

- Celková cena je stanovená na základe predloženej ponuky ako súčasť výberu dodávateľa a podľa priloženej špecifikácie, ktorá je neoddeliteľnou súčasťou tejto ZoD ako Príloha č.1 Špecifikácia predmetu zmluvy/Návrh na plnenie kritéria a zároveň v súlade s podkladmi uvedenými v článku II, bod 1. Uvedená celková cena diela je konečná.

Celková cena bez DPH:	1 122 019,90 €
DPH 20 %:	Nejsme platci DPH ve Slovenské republice
Celková cena vrátane DPH:	1 122 019,90 €

Slovom: jeden milion stodvacetdvasisíc devatenáct eur devadesát centů bez DPH

2. Cena navyac prác vyžadanych Objednávateľom počas realizácie sa určí primerane podľa § 549 OZ, pričom vykonanie navyac prác ako aj ich cenu zmluvné strany záväzne upraví v písomnom dodatku k tejto zmluve na základe odsúhlasenia oboma zmluvnými stranami.


V. Fakturácia a platobné podmienky

1. Zhotoviteľ má nárok na zaplatenie zálohy **vo výške 30 % z celkovej ceny diela bez DPH** na základe vystavenej predfaktúry (zálohovej faktúry), ktorú má právo Zhotoviteľ vystaviť najskôr v deň prevzatia priestorov pre montáž technológie.
2. Zhotoviteľ má nárok na zaplatenie zálohy **vo výške 30 % z celkovej ceny diela bez DPH** na základe vystavenej predfaktúry (zálohovej faktúry), ktorú má právo Zhotoviteľ vystaviť najskôr v deň protokolárneho ukončenia skúšobnej prevádzky na prvej linke.
3. Zhotoviteľ má nárok na zaplatenie zálohy **vo výške 20 % z celkovej ceny diela bez DPH** na základe vystavenej predfaktúry (zálohovej faktúry), ktorú má právo Zhotoviteľ vystaviť najskôr v deň protokolárneho odovzdania kompletnej technológie vrátane jej inštalácie a montáže pred začatím skúšobnej prevádzky.
4. Zhotoviteľ má nárok na doplatenie celkovej ceny za dielo na základe vystavenej záverečnej faktúry, v ktorej zúčtuje zálohy, po kompletnom dodaní diela a po protokolárnom ukončení skúšobnej prevádzky v dĺžke 60 dní na zostávajúcich linkách.
5. Splatnosť zálohových faktúr je 30 kalendárnych dní a záverečnej faktúry je do 60 kalendárnych dní odo dňa jej doručenia Objednávateľovi, a to výlučne bezhotovostným prevodom na účet Zhotoviteľa uvedený v tejto ZoD.
6. Faktúry musia obsahovať náležitosti podľa platných právnych predpisov a tejto ZoD. Prílohou záverečnej faktúry vystavenej Zhotoviteľom musí byť písomný protokol o kompletnom dodaní diela. Faktúry budú doručené Objednávateľovi v 4 origináloch.
7. V prípade, že doručené faktúry nebudú vystavené správne, je Objednávateľ oprávnený predmetnú faktúru vrátiť. Zhotoviteľ je povinný vystaviť novú faktúru a doručiť ju Objednávateľovi s uvedením novej lehoty jej splatnosti.
8. Zhotoviteľ zároveň vyhlasuje, že v prípade, ak mu zákon o DPH ukladá povinnosť zaplatiť DPH, nemá akýkoľvek úmysel nezaplatiť DPH vzťahujúcu sa k predmetu plnenia podľa tejto ZoD, alebo úmysel krátiť túto DPH, či prípadne vylákať daňovú výhodu, a nemá úmysel dostať sa do postavenia, kedy túto DPH nebude môcť zaplatiť.

VI. Zhotovenie a odovzdanie diela

1. Zhotoviteľ si splní povinnosť vykonať dielo riadnym ukončením a odovzdaním diela Objednávateľovi na základe písomného protokolu o odovzdaní a prevzatí diela. Pre ukončenie a odovzdanie diela platia ustanovenia § 554 ods. 1, 3 a 5 a § 555 OZ, pokiaľ nie je v tejto ZoD upravené inak.
2. Zhotoviteľ dodáva veci na vykonanie diela postupne v poradí a termínoch podľa dohody s Objednávateľom tak, aby nedošlo k narušeniu hladkého chodu výrobnéj linky a kvality výroby za spolupôsobenia Objednávateľa podľa článku VII. tejto zmluvy.

VII. Spolupôsobenie Objednávateľa



1. Objednávateľ odovzdá Zhotoviteľovi priestory k zahájeniu prác do 10 kalendárnych dní po doručení výzvy na odovzdanie a prevzatie priestorov pre montáž technológie Zhotoviteľovi.
2. Pripravenosťou priestorov na montáž zo strany Objednávateľa sa rozumie vytvorenie 6 hodinového časového priestoru na každej z dráh linky „Posuvná hromada“ za deň. Žiadosť dodávateľa na vytvorenie takéhoto časového priestoru musí Zhotoviteľ doručiť Objednávateľovi minimálne 9 dní vopred.
3. Omeškanie Objednávateľa s prevzatím riadne zhotoveného diela je omeškaním Objednávateľa podľa § 370 OZ s dôsledkami podľa § 371 až § 373 OZ. Objednávateľ preberá dielo aj s prípadnými drobnými nedorobkami, ktoré nebránia riadnemu využívaniu diela, ak sa ich Zhotoviteľ zaviazal v Protokole o odovzdaní a prevzatí diela odstrániť v primeranej lehote (maximálne však 7 dní). V prípade, ak Objednávateľ podľa Protokolu o odovzdaní a prevzatí diela prevezme dielo s vadami, je Objednávateľ oprávnený uplatniť zádržné právo k sume vo výške 10 % z ceny diela (bez DPH) až do odstránenia zistených väd.
4. Objednávateľ v rámci zaistenia bezpečnosti prác zabezpečí oboznámenie pracovníkov Zhotoviteľa pred začatím prác s bezpečnostnými predpismi pre prevádzku na mieste montáže.

VIII. Nebezpečie škody a výhrada vlastníctva

1. Objednávateľ nadobúda vlastnícke práva k predmetu zmluvy po jeho dodaní, inštalácii a úhrade v súlade s platobnými podmienkami v tejto ZoD.
2. Nebezpečie škody na predmete plnenia prechádza na Objednávateľa dňom jeho protokolárneho odovzdania a prevzatia v mieste plnenia.
3. Zhotoviteľ prehlasuje, že všetok materiál, ktorý bude použitý na vykonanie diela, je výlučným vlastníctvom Zhotoviteľa.

IX. Odstúpenie od zmluvy a zrušenie zmluvy

1. Objednávateľ je oprávnený od tejto zmluvy odstúpiť, ak:
 - a. Zhotoviteľ vstúpi do likvidácie, na jeho majetok bude vyhlásený konkurz, reštrukturalizácia, bude zahájené exekučné konanie a pod.,
 - b. Zhotoviteľ zmení parametre zariadení, ktorých použitie nebolo vopred odsúhlasené Objednávateľom,
 - c. Zhotoviteľ bez písomného súhlasu Objednávateľa postúpi práva a záväzky z tejto zmluvy na tretiu osobu,
 - d. Zhotoviteľ je v omeškaní s dodaním diela podľa tejto zmluvy o viac ako 60 dní,
 - e. Zhotoviteľ vykoná zmenu pri plnení tejto ZoD bez predchádzajúceho písomného súhlasu Objednávateľa,
 - f. vzniknú nepredvídané okolnosti na strane Zhotoviteľa, ktoré zásadne zmenia podmienky plnenia tejto ZoD a súčasne sa nejedná o okolnosti vylučujúce zodpovednosť Zhotoviteľa,
 - g. je preukázané porušenie právnych predpisov SR a ES v rámci realizácie aktivít tejto ZoD súvisiacich s činnosťou Zhotoviteľa,
 - h. Zhotoviteľ poskytne nepravdivé alebo zavádzajúce informácie alebo neposkytne informácie požadované Objednávateľom alebo neposkytne informácie v súlade s podmienkami tejto ZoD,
2. Zhotoviteľ je oprávnený od tejto zmluvy odstúpiť, ak:
 - a. Objednávateľ vstúpi do likvidácie, na jeho majetok bude vyhlásený konkurz, reštrukturalizácia, bude vyhlásené exekučné konanie,
 - b. Objednávateľ neposkytne Zhotoviteľovi spolupôsobenie dohodnuté v tejto ZoD ani v dodatočne primeranej lehote a toto neposkytnutie spolupôsobenia zmarí Zhotoviteľovi možnosť vykonať plnenie podľa tejto ZoD,



- c. vzniknú nepredvídané okolnosti na strane Objednávateľa, ktoré zásadne zmenia podmienky plnenia tejto ZoD a súčasne sa nejedná o okolnosti vylučujúce zodpovednosť Objednávateľa,
- d. je preukázané porušenie právnych predpisov SR a ES v rámci realizácie aktivít tejto ZoD súvisiacich s činnosťou Objednávateľa.

X. Záručné podmienky

1. Pre zodpovednosť za vady platia v plnom rozsahu ustanovenia OZ, pokiaľ nie je v tejto ZoD upravené inak.
2. Záručná doba na dielo je 12 mesiacov na všetky zariadenia a montáže uvedené v špecifikácii podľa prílohy č.1 k tejto ZoD.
3. Záručná doba je platná pri dodržaní všetkých servisných prehliadok predpísaných výrobcom zariadení a revízií v zmysle platnej legislatívy SR. Zhotoviteľ sa zaväzuje nastúpiť na záručnú opravu do 6 hod od jej telefonického nahlásenia Objednávateľom a zrealizovať ju do 24 hod od jej nahlásenia.
4. V prípade, ak v uvedenej lehote nedôjde k odstráneniu reklamovaných väd, Objednávateľ je oprávnený vady diela odstrániť v plnom rozsahu na náklady a nebezpečenstvo škody Zhotoviteľa, čím nie sú dotknuté ostatné nároky Objednávateľa vyplývajúce mu z tejto ZoD.
5. Zhotoviteľ neručí za vady, ktoré vznikli nesprávnym skladovaním, neodbornou montážou (ak ju sám nevykonal), a neautorizovanými zásahmi do konštrukcie predmetu plnenia v záručnej lehote.

XI. Sankcie

1. V prípade omeškania Zhotoviteľa s odovzdaním diela alebo s odstránením väd zistených pri prevzatí diela alebo uplatnených Objednávateľom v záručnej lehote, zaplatí Zhotoviteľ Objednávateľovi zmluvnú pokutu v rozsahu 0,05 % z ceny diela za každý deň omeškania.
2. V prípade omeškania Objednávateľa s prevzatím riadne zhotoveného diela alebo s úhradou faktúr Zhotoviteľa, zaplatí Objednávateľ zhotoviteľovi zmluvnú pokutu v rozsahu 0,05 % dlžnej sumy za každý deň omeškania s úhradou.
3. Okolnosti vylučujúce zodpovednosť podľa § 374 OZ nemajú vplyv na povinnosť zaplatiť pokutu.
4. Zmluvné strany sa dohodli, že zmluvnou pokutou dohodnutou v tejto zmluve, nie je vylúčený nárok na náhradu škody, a to ani v prípade, ak presahuje výšku zmluvnej pokuty.
5. Ak Zhotoviteľ nezrealizuje dielo, tak ako je uvedené v Prílohe č. 1 „Špecifikácia predmetu zmluvy/ Návrh na plnenie kritérií“ ZoD a podkladoch uvedených v článku II. bod 1. resp. svojvoľne zmení bez súhlasu Objednávateľa akýkoľvek technický, výkonnostný, alebo iný parameter dodaných zariadení má Objednávateľ právo na zmluvnú pokutu vo výške 35 % z celkovej hodnoty príslušného diela uvedeného v Prílohe č. 1 a podkladmi uvedenými v článku II. bod 1., ktoré boli súčasťou výberu zhotoviteľa, čo predstavuje náhradu škody Objednávateľa vyplývajúcu z nezískania resp. neschválenia výdavkov prostredníctvom nenávratného finančného príspevku Ministerstvom hospodárstva SR.

XII. Spoločné ustanovenia

1. Závazok Zhotoviteľa: strpieť výkon kontroly/audit/overovania súvisiaceho s dodávaným tovarom, prácami a službami, a to kedykoľvek počas trvania platnosti a účinnosti Zmluvy o poskytnutí NFP na to oprávnenými osobami a záväzok poskytnúť týmto osobám všetku potrebnú súčinnosť.
2. Zhotoviteľ a Objednávateľ sa dohodli a zaväzujú, že bezodkladne prijmu opatrenia na nápravu nedostatkov, zistených kontrolou/auditom/overovaním a to v lehote stanovenej Objednávateľom.

- Zhotoviteľ je povinný poskytnúť súčinnosť pri vykonávaní finančnej kontroly vnútorného auditu a vládneho auditu orgánov štátnej správy v zmysle zák. č. 502/2001 Z. z..

XIII. Záverečné ustanovenia

- Závazky zmluvných strán, vyplývajúce z tejto ZoD sa riadia slovenským obchodným právom.
- ZoD nadobúda platnosť dňom podpisu oboma zmluvnými stranami a účinnosť dňom doručenia výzvy na odovzdanie a prevzatie priestorov pre montáž technológie Zhotoviteľovi.
- ZoD a jej predmet je dôverný a nesmie byť bez súhlasu zmluvnej strany použitý na iné účely než na vykonanie diela.
- ZoD možno meniť iba písomnými dodatkami, podpísanými oprávnenými zástupcami oboch zmluvných strán. Dodatok k tejto ZoD je možné uzatvoriť výhradne písomnou formou po odsúhlasení obidvoma zmluvnými stranami a v súlade s § 18 a zákona č. 343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v platnom znení a súhlasom poskytovateľa nenávratného finančného príspevku v prípade potreby.
- Zhotoviteľ prehlasuje, že pri plnení tejto ZoD bude využívať kapacity, resp. zdroje nasledovných subdodávateľov:

Obchodný názov subdodávateľa	Predmet subdodávky	Rozsah subdodávky (%)	Adresa sídla	IČO, DIČ, IČ DPH	Osoba oprávnená konať za subdodávateľa		
					Meno a priezvisko	Adresa	Dátum narodenia


Zmluvné strany sa dohodli, že ak v priebehu plnenia ZoD dôjde k zmene subdodávateľa, Zhotoviteľ je povinný oznámiť Objednávateľovi skutočnosť, že dôjde k zmene subdodávateľa. Tento nový budúci subdodávateľ musí spĺňať podmienky účasti týkajúce sa oprávnenia dodávať časť diela, ktoré zabezpečuje a nesmú u neho existovať dôvody na vylúčenie z procesu zadávania zákazky. Oprávnenie dodávať tovar sa preukazuje k tej časti zákazky, ktorú má subdodávateľ plniť. Oznámenie o plánovanej zmene subdodávateľa musí Zhotoviteľ predložiť Objednávateľovi ešte pred tým, ako k zmene subdodávateľa dôjde. Ak takýto budúci subdodávateľ nespĺňa v tomto bode uvedené podmienky, nemôže byť pri plnení ZoD subdodávateľom.

Subdodávateľia musia postupovať podľa zákona č. 315/2016 Z.z. v prípade, ak majú povinnosť zapisovať sa do registra partnerov verejného sektora.

- ZoD je zhotovená v 4 exemplároch, 3 pre obe Objednávateľa a 1 pre Zhotoviteľa.
- Zmluvné strany sa dohodli, že doručovanie písomností vyplývajúcich z tejto ZoD bude vykonávané osobne alebo poštou ako doporučená zásielka. Písomnosti, ktoré sa budú doručovať osobne alebo poštou ako doporučená zásielka, doručuje jedna zmluvná strana druhej zmluvnej strane na adresu sídla uvedenú v záhlaví tejto ZoD. Ak nie je možné doručiť adresátovi písomnosť na túto adresu a/alebo ak pošta písomnosť vrátila odosielateľovi ako nedoručiteľnú zásielku a/alebo ak ju adresát písomnosti odmietol prevziať, považuje sa za deň doručenia písomnosti tretí (3.) deň po tom, čo bola písomnosť odoslaná adresátovi písomnosti doporučené na jeho adresu sídla uvedenú v záhlaví ZoD. Účinky doručenia nastávajú aj vtedy, ak sa o tom adresát písomnosti nedozvedel. Ak sa zmení adresa niektorej zo zmluvných strán, je táto zmluvná strana povinná druhej zmluvnej strane písomne oznámiť novú adresu bez zbytočného odkladu. V prípade nesplnenia tejto povinnosti sa doručuje na adresy uvedené v záhlaví tejto ZoD, pokiaľ z obchodného registra nevyplýva iná adresa.

Dátum:25.11.2020..

Dátum: 18.1.2021




Za Zhotoviteľa :

Za Objednávateľa :



Ing. Jiří Vacek
PROJECT MALT spol.s r.o.
jednatel spoločnosti



Ing. Martin Mäsiar
LYCOS – Trnavské sladovne, spol. s r.o.
konateľ spoločnosti

Príloha k ZoD:

Príloha č. 1 – Špecifikácia predmetu zmluvy/ Návrh na plnenie kritéria



Príloha č. 1 - Špecifikácia predmetu zákazky/ Návrh na plnenie kritéria

Uchádzač	
Názov:	PROJECT MALT spol.s r.o.
Sídlo uchádzača:	Makarenkova 163/3, 779 00 Bystrovany, Česká republika
Provozovna spoločnosti	Železniční 512/7, 779 00 Olomouc, Česká republika
IČO:	277 85 424
Štatutárny zástupca:	Ing. Jiří Vacek
Kontaktné údaje (tel., e-mail):	00420739439001, jiri.vacek@project-malt.cz

Logický celok: Automatizácia obracačov PH vrátane automatizovanej vymáčky jačmeňa na linku PH					
Číslo položky	Názov položky	Počet	Merná jednotka (MJ)	CENA EUR bez DPH za MJ	CENA EUR bez DPH celkom
1.	Obracač PH				
1.1.	Obracač PH v základnom prevedení	4	ks	151200,00	604800,00
1.2.	Elektroinštalácia obracača PH (súčasťou elektroinštalácie sú i nerezové rozvádzače s vykurovaním a udrzovaním teploty nad rosným bodom tak, aby sa zabránilo kondenzácii vodných pár na súčiastkách elektro v rozvádzači)	4	súbor	18960,00	75840,00
1.3.	Doprava nadmerného nákladu	4	súbor	6890,00	27560,00
1.4.	Doplnkové vybavenie obracača PH pre účely plnej automatizácie prevádzky obracača PH (Wi-Fi klient, snímanie polohy na dráhe obracača PH, elektroventil pre ovládanie zahmlievania obracaneho sladu, nové senzory)	4	súbor	23100,00	92400,00
1.5.1.	Energetická reťaz dĺžky 30 m pre uloženie kábla a tlakovej hadice	4	súbor	3820,00	15280,00
1.5.2.	Vodiaci nerezový žlab pre energetickú reťaz bez klzných plastov – dĺžka 4 súbory á 25 m	4	súbor	1730,00	6920,00
1.5.3.	Nerezový žlab pre energetickú reťaz s klznými plastami dĺžky 4 súbory á 25 m	4	súbor	2480,00	9920,00
1.5.4.	Nerezové konzoly pre nerezový žlab kotvené do steny a na nerezové vzpery medzi stĺpmi (podoprenie každých 1,5) – 35 ks na jednu linku PH vrátane spojovacieho materiálu a chemických kotiev	140	ks	41,00	5740,00
1.5.5.	Nerezové vzpery medzi stĺpmi vynášajúce podperné konzoly pre energetickú reťaz	9	ks	475,00	4275,00
1.5.6.	Nerezový drôtený žlab pre uloženie káblov napájajúcich obracače (uloženie kábla v nepohyblivej časti prívodu)	4	súbor	1120,00	4480,00
1.5.7.	Kabeláž do energetickej reťaze (4 súbory á 30 m) Typ použitého kábla CF37.160.05.D.	4	súbor	895,00	3580,00
1.5.8.	Tlaková hadica pre prívod tlakovej vody v energetickej reťazi (4 súbory á 35 m), prierez hadice minimálne 1/2", tlaková odolnosť 20 bar, rádius ohybu max. 0,5 m. Súčasťou hadice sú i rýchlospojky pre pripojenie.	4	súbor	505,00	2020,00
1.5.9.	Montážny materiál	1	súbor	3560,00	3560,00

1.5.10.	Montáž položiek 1.	1	súbor	17200,00	17200,00	17200,00
	Celkom položka č.1					873575,00
2.	Spoločné technologické prvky kľúčiarne PH pre plnú automatizáciu					
2.1.	Vodárňá zabezpečujúca tlak v rozvode tlakovej vody minimálne 15 barov, 55 l/min	1	ks	8120,00	8120,00	8120,00
2.2.	Rozvod tlakovej vody po začiatok energetickej reťaze DN50	1	súbor	9560,00	9560,00	9560,00
2.3.	Ručné armatúry pre rozvod tlakovej vody DN50	6	súbor	485,00	485,00	2910,00
2.4.	Vymáčacie nerezové podtrubie hydrotransportu DN150 vrátane kolien, T-kusov a prírub zahŕňajúci i príslušnú montáž a nerezové konzoly nad linkou PH pre ukotvenie potrubia	1	súbor	0,00	0,00	0,00
2.4.1.	Príruha DN 150 (napojenie na vymáč. kus) - nerez	8	ks	44,00	44,00	352,00
2.4.2.	Koleno DN 150 tl. 3 mm – nerez	22	ks	71,30	71,30	1568,60
2.4.3.	Trubka DN 150 tl. 3 mm – nerez	78	m	46,40	46,40	3619,20
2.4.4.	Vyrábaný spojovací kus typ A - Y DN 150 tl. 3 mm – nerez	2	ks	199,00	199,00	398,00
2.4.5.	Vyrábaný spojovací kus typ B DN 150 tl. 3 mm – nerez	2	ks	199,00	199,00	398,00
2.4.6.	Čistiaci kus DN150 – nerez	2	ks	229,00	229,00	458,00
2.4.10.	Príruha DN 150 – nerez	8	ks	49,90	49,90	399,20
2.4.11.	Vyrábaná príruha pre pneu klapku – nerez	36	ks	45,90	45,90	1652,40
2.4.12.	T kus DN 150 tl. 3 mm – nerez	38	ks	44,30	44,30	1683,40
2.4.13.	Podpera pod rozdeľovací T-kus – nerez	2	ks	219,00	219,00	438,00
2.4.14.	Kotviaca sada k podpere pod rozdeľovací T-kus	2	sada	69,00	69,00	138,00
2.4.15.	Nerezová podpera	24	ks	94,90	94,90	2277,60
2.4.16.	Nerezový strmeň DN150	24	ks	15,90	15,90	381,60
2.4.17.	Kotviaca sada k podpere	24	ks	21,90	21,90	525,60
2.4.18.	Spojovací materiál	1	súbor	369,00	369,00	369,00
2.4.19.	Montáž	1	súbor	34990,00	34990,00	34990,00
2.4.20.	Doprava	1	súbor	5190,00	5190,00	5190,00
2.5.	Vymáčacie klapky DN150 s pneupohonom (4 linky x 10 ks) vrátane solenoidu pre ovládanie vzduchu a koncových snímačov - nerezové	40	ks	729,00	729,00	29160,00
2.6.	Medziprírubové šupátko DN 150 s pneupohonom (nerezový nôž šupátka, nerezové teleso šupátka)	4	ks	1190,00	1190,00	4760,00
2.7.	Rozvod tlakového vzduchu k pneupohonom vrátane montáže (hlavná/chrbticová vetva 1/2" - 70 m, odbočky s uzatváracími ručnými ventilmi 1/2" - 40 ks, pružné hadičky pre pripojenie pneupohonov priemeru 8 mm cca 100 m, konzoly a kotviaci materiál pre kotvenie potrubí do stropu a do stien - 30 ks)	1	súbor	6590,00	6590,00	6590,00
2.8.	Impulzný prietokomer na studenú vodu s výdatnosťou 10 m3/hod vrátane príslušenstva	1	ks	649,00	649,00	649,00
2.9.	Uvedenie do prevádzky a skúšobná prevádzka (rozsah 7 dní) za technologickú časť	1	súbor	10990,00	10990,00	10990,00
	Celkom položka č.2					127577,60

3.1.	Nový rozvádzač pre silovú časť a MaR							
	RM-PH_M - Skriňový rozvádzač 2000x100x800x400 IP54/20, v súlade s technickou dokumentáciou	1	súbor		14190,00			14190,00
3.2.	Záložné zdroje							
	ZZIT-2000VA-EPLUS - UPS záložný zdroj	1	súbor		890,00			890,00
3.3.	Rozvádzač WIFI							
	R-WIFI - Nerezový rozvádzač ATYP, Acti9 iPC - 2P+E - Zásuvka na DIN lištu, WIFI AP - WLAN prístupový bod (Access Point), NSYCCOHC - termostát, NSYCR150WU2C - ohrievač	1	súbor		3790,00			3790,00
3.4.	Pripájané strojno-technologické časti v súlade s technickou dokumentáciou (elektropripojenie častí uvedených nižšie)							
	Prechodová svorkovacia krabica - 4 ks, Pneumatická klapka s indukčnými snímačmi polôh 4 ks, Medziprírubové šupátko s pneupohonom s indukčnými snímačmi polôh - 4 ks, Manometr s výstupom 4-20mA 1ks	1	súbor		1490,00			1490,00
3.5.	Káblové rozvody							
	CYKY-J 5x50 - Kábel silový	148	m		31,90			4721,20
	CYKY-J 3x1,5 - Kábel silový	30	m		2,49			74,70
	FTP 4x2x0,5 - Oznamovací kábel	30	m		2,59			77,70
	CMSM 3x1,5 - Kábel silový / oznamovací	980	m		1,19			1166,20
	CMSM 3x0,75 - Kábel silový / oznamovací	1960	m		0,95			1862,00
	CMSM 4x1,5 - Kábel silový / oznamovací	65	m		2,30			149,50
	Káble z rozvodne ku začiatku energetickej siete (4 súbory á 60 m)	4	súbor		629,00			2516,00
	Nerezové káblové rošty pre rozvod káblov, tlakového vzduchu a vodoinštalácie, vrátane priestoru pre uloženie dátového kábla v chráničke	50	m		47,60			2380,00
3.6.	Montáž	1	súbor		26390,00			26390,00
3.7.	Úprava riadiaceho systému mačiarne PH – rozšírenie o diaľkové ovládanie obracačov PH, monitoring prevádzkových stavov obracačov PH, blokácia s prevádzkou mačiarne (odber vody), riadenie trasovania a vymáčky na linku kľúčiarne PH, montáž	1	súbor		48690,00			48690,00
3.8.	Uvedenie do prevádzky a skúšobná prevádzka (rozsah 7 dní) za elektro časť	1	súbor		8990,00			8990,00
	Celkom za položku č.3							117377,30
CELKOM v súčte položiek (prosím nižšie nedoplnať - prepojené vzorcami), iba zaškolenie								
	Celkom technologické vybavenie bez DPH							937039,90
	Celkom doprava bez DPH							32750,00
	Celkom montážne práce, nastavenie, programovanie a skúšobná prevádzka bez DPH							148740,00
	Celkom zaškolenie obsluhy bez DPH							3490,00
	CELKOM cena v EUR bez DPH							1122019,90



Uchádzač je povinný vyplniť všetky bunky vyznačené touto (žltou) farbou

Ak je niekde uvedený typ alebo iné označenie výrobku alebo výrobcu, uchádzač môže naceniť ekvivalent pri zachovaní všetkých parametrov a funkcionalít. Na použitie ekvivalentov pri konkrétnych položkách uchádzač v ponuke musí upozorniť.

Podpisom tejto cenovej ponuky uchádzač potvrdzuje, že predložená cenová ponuka zodpovedá cenám obvyklým v danom mieste a čase.

Podpisom tejto cenovej ponuky uchádzač vyhlasuje, že spĺňa špecifikáciu požadovanú verejným obstarávateľom a jeho ponuka je v súlade s prílohami Výzvy.

V Olomouci dňa 25.11.2020

A black rectangular box with a white 'X' inside, used to redact the signature of the bidder.

Ing. Jiří Vacek - jednatel společnosti PROJECT MALT spol.s r.o.
za uchádzača